

# Neubau des Parkplatzes und der Bushaltestelle an der Tullastraße in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Straßen- und Landschaftsbauarbeiten

## - Hauptmassen -

Die Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen und Massen:

- Abbruch Asphaltbelag + Entsorgung ca. 915qm
- Kofferarbeiten, Bodenabfuhr ca. 550 cbm
- Tragschicht einbauen und verdichten ca. 1080 qm
- Erdarbeiten, Tragfähigkeit Verbesserungsstoffe liefern ca. 900 qm
- Entwässerungsarbeiten, Rohrgräben, Schachtanschlüsse, Punktabläufe
- Pflasterbeläge bis 10 cm / Rasenpflasterbeläge ca. 490 qm
- Asphaltbeläge ca. 370qm
- Rasenarbeiten ca. 230 qm
- Schotterrasen herstellen ca. 32qm
- Bushaltestelle barrierefreier Ausbau mit Wartehaus und Ausstattung

Bauausführung:

Für die Bauzeit sind folgende Fristen und Arbeitszeiträume vorgesehen:

Baubeginn: 19.03.2018

Bauende: 14.05.2018